PENGADILAN NEGERI DEPOK

PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
JI. Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang Sektor Anggrek Kota Depok

PENGUMUMAN PEMENANG

Nomor : 10/Ged lanjt/PN Depok/VI1/2011

Berdasarkan berdasarkan penetapan pemenang paket pekerjaan Pembangunan Gedung kantor

Lanjutan Pengadilan Negeri Depok Kegiatan Pembangunan Gedung kantor Lanjutan Tahun Anggaran
2011, Nomor : 09/Ged lanjt/PN Depok/V1/2011 tanggal 22 Juni, dengan hasil sebagai berikut :

Harga Penawaran Evaluasi Kewajaran Evaluasi
No. Nama Perusahaan Setelah Koreksi Administrasi . , . . | Peringkat
. . Teknis harga Kualifikasi
Aritmatik
1 | CV. CIPTA LAKSANA J SPH Tidak Lengkap
Memenuhi Memenuhi
2 | CV GEDE ARTA KARYA | Rp. 173.964.000.00 Syarat Lulus Kewajaran LULUS 1
Administrasi Harga
Memenuhi Memenuhi
3 | CV MEGA MAHKOTA Rp 174.486.000.00 Syarat Lulus Kewajaran LULUS 2
Administrasi Harga

Dengan ini diumumkan sebagai pemenang pekerjaan Pembangunan Gedung kantor Lanjutan Pengadilan

Negeri Depok Kegiatan Pembangunan Gedung kantor Lanjutan Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai

berikut :

1.

Pemenang Pertama
Nama Perusahaan
Alamat

NPWP

Harga Penawaran
setelah koreksi aritmetik
Pemenang Cadangan 1
Nama Perusahaan
Alamat

NPWP

Harga Penawaran

setelah koreksi aritmetik

: CV. Gede Arta Karya
. Cijujung Blok Sugih Rt 001/006 Cijujung Sukaraja Kab Bogor
: 21.064.386.2-403.000
. Rp. 173.964.000.00

: CV. Mega Mahkota
. JI. Camar No 50 Kav DPR Rt 01/06 Cijujung Sukaraja Bogor
: 26.466.407.9-403.000
. Rp. 174.486.000.00

Kepada peserta lelang yang keberatan dengan Pengumuman ini diberikan kesempatan untuk

menyampaikan sanggahan kepada Panitia pekerjaan Pembangunan Gedung kantor Lanjutan Pengadilan

Negeri Depok Kegiatan Pembangunan Gedung kantor Lanjutan Tahun Anggaran 2011 selama 5 (lima)

hari kerja terhitung mulai tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan 30 Juni 2011.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui.

Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Ttd

Depok, 22 Juni 2011







